
丹波土木事務所

工事目的 応地樋門の適切な運用のため。

工事内容

樋門上部工　１式

工事名 応地樋門上部工改修工事

工事箇所 丹波市山南町応地

工期 令和６年３月３１日限り　　（６月３０日まで工期延期予定）

河川名 (一)加古川水系　加古川

起工概要書
事業種別 河川維持修繕

工事番号 河単修繕　第　　　　　　　号
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